

TOPLANTI SAYISI : 54

KARAR TARİHİ :25.12.2024

AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ GELİR GETİRİCİ FAALİYET CETVELİ

S.N	Bilim Dalı	HİZMET TÜRÜ	İşin Adı	Mesai İçi			Mesai Dışı			Mahalinde			Fiyat Değişiklik Sebebi
				Eski Fiyat (TL) (KDV Hariç)	*Yeni Fiyat (TL) (KDV Hariç)	Puan	Eski Fiyat (TL) (KDV Hariç)	*Yeni Fiyat (TL) (KDV Hariç)	Puan	Eski Fiyat (TL) (KDV Hariç)	*Yeni Fiyat (TL) (KDV Hariç)	Puan	Maliyetlerdeki Artış
Yerinde Karot Alımı ve Donatı Belirleme Deneyleri													
1	Yapı Anabilim Dalı		Karot numune alımı+başlıklama+başıncıdayanımı+beton test çekiçi okumaları ile birlikte	100 TL/cm (1000-2000 TL/ADET)	200 TL/cm (2000-4000 TL/ADET)	100	100 TL/cm (1000-2000 TL/ADET)	200 TL/cm (2000-4000 TL/ADET)	100	100 TL/cm (1000-2000 TL/ADET)	200 TL/cm (2000-4000 TL/ADET)	100	Maliyetlerdeki Artış
2			Beton test çekiçi okumaları	500 TL/ADET	1000 TL/ADET	100	500 TL/ADET	1000 TL/ADET	100	500 TL/ADET	1000 TL/ADET	100	Maliyetlerdeki Artış
3			Ultrases geçiş hızı	700 TL/ADET	1400 TL/ADET	100	700 TL/ADET	1400 TL/ADET	100	700 TL/ADET	1400 TL/ADET	100	Maliyetlerdeki Artış
4			Demir donatı tespiti	700 TL/ADET	1400 TL/ADET	100	700 TL/ADET	1400 TL/ADET	100	700 TL/ADET	1400 TL/ADET	100	Maliyetlerdeki Artış
5			Kolon kiriş ve döşemede beton tabakası kaldırılarak donatı tespiti	1000 TL/ADET	2000 TL/ADET	100	1000 TL/ADET	2000 TL/ADET	100	1000 TL/ADET	2000 TL/ADET	100	Maliyetlerdeki Artış
6			20 mm ve altı çelik numune çekme dayanım deneyi (laboratuvarımıza getirilmesi halinde) NOT: İlgili standartlarda ve yönetmeliklerde çekme deneyi için aynı çap ve sınıfta en az 3 numune üzerinde deney yapılması istenmektedir.	500 TL/ADET	1000 TL/ADET	100	500 TL/ADET	1000 TL/ADET	100	500 TL/ADET	1000 TL/ADET	100	Maliyetlerdeki Artış
7			22 mm ve üstü çelik numune çekme dayanım deneyi (laboratuvarımıza getirilmesi halinde) NOT: İlgili standartlarda ve yönetmeliklerde çekme deneyi için aynı çap ve sınıfta en az 3 numune üzerinde deney yapılması istenmektedir.	1000 TL/ADET	2000 TL/ADET	100	1000 TL/ADET	2000 TL/ADET	100	1000 TL/ADET	2000 TL/ADET	100	Maliyetlerdeki Artış
Yapı Projelendirme Hesapları ve Raporları													
8	Yapı Anabilim Dalı		Mevcut yapıların TBDY18'e göre deprem performanslarının belirlenmesi (0-1000 m ² arası) (Mevcut malzeme dayanımlarının belirlenmesi, röleve çalışması, taşıyıcı elemanlardan sıyrma yapılması, donatı tespiti, analiz, raporlama)	250000 TL	500000 TL	100	250000 TL	500000 TL	100	250000 TL	500000 TL	100	Maliyetlerdeki Artış
9			Binaların güçlendirme hesapları (0-1000 m ² arası) (Mevcut malzeme dayanımları belirlenmiş, rölevesi hazırlanmış, taşıyıcı elemanlardan sıyrma ve donatı tespiti yapılmış binaların güçlendirme çalışmaları)	125000 TL	250000 TL	100	125000 TL	250000 TL	100	125000 TL	250000 TL	100	Maliyetlerdeki Artış
10			Mevcut binaların deprem performans raporları ile yeni projelendirilmiş binaların proje ve hesaplarının yönetmeliğe göre kontrol edilmesi ve değerlendirme raporu hazırlanması (1 adet bina için)	15000 TL	30000 TL	100	15000 TL	30000 TL	100	15000 TL	30000 TL	100	Maliyetlerdeki Artış
11			Teknik inceleme raporu (gözlem)	30000 TL	50000 TL	100	30000 TL	50000 TL	100	30000 TL	50000 TL	100	Maliyetlerdeki Artış
NOT: 1000 m ² 'den daha fazla alana sahip yapılarda deprem performansının belirlenmesi için fiyatlandırma ayrıca değerlendirilecektir.													

ASLI GİBİDİR


İhsan CERAN
Genel Sekreter

TOPLANTI SAYISI : 54

KARAR TARİHİ :25.12.2024

Zemin Dencileri											
12	Geoteknik Anabilim Dalı	Elek analizi	1500 TL/Adet	2250 TL/Adet	100	1800 TL/Adet	2700 TL/Adet	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
13		Hidrometri analizi	750 TL/Adet	1200 TL/Adet	100	900 TL/Adet	1500 TL/Adet	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
14		Özgül ağırlık	550 TL/Adet	900 TL/Adet	100	660 TL/Adet	1000 TL/Adet	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
15		Birim ağırlık	380 TL/Adet	600 TL/Adet	100	450 TL/Adet	600 TL/Adet	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
16		Likit limit	750 TL/Adet	1000 TL/Adet	100	900 TL/Adet	1250 TL/Adet	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
17		Plastik limit	550 TL/Adet	750 TL/Adet	100	660 TL/Adet	900 TL/Adet	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
18		Kompaksiyon (Standart Proctor)	1200 TL/Adet	1800 TL/Adet	100	1320 TL/Adet	2000 TL/Adet	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
19		Kompaksiyon (Modifiye Proctor)	1500 TL/Adet	2250 TL/Adet	100	1800 TL/Adet	2700 TL/Adet	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
20		Tek eksenli basınç (numune hazırlama ile birlikte)	900 TL/Adet	1500 TL/Adet	100	1050 TL/Adet	1500 TL/Adet	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
21		Kum konisi deneyi ile yerinde birim ağırlık belirlenmesi	900 TL/Adet	1500 TL/Adet	100	1200 TL/Adet	1800 TL/Adet	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
Ulaştırma Anabilim Dalı Yol Üstü Yapı Laboratuvarı Dencileri											
22	Ulaştırma Anabilim Dalı	Karayolu Standartlarına Göre kaplama, temel ve alt temel malzemeleri için elek analizleri	870 TL/numune	1250 TL/numune	100	1040 TL/numune	1500 TL/numune	100	-	-	Maliyetlerdeki Artış
23		Bitümlü sıcak karışımlar için Marshall Yöntemine Göre bitümlü temel, binder ve aşınma tabakası dızaynı (15 numune 5 farklı bitüm yüzdesi ile) - her bir dızayn ayrı ayrı icrendirilir-	18000 TL	27000 TL	100	21600 TL	30000 TL	100	-	-	Maliyetlerdeki Artış
24		LWD Hafif düşen ağırlık cihazı ile tabaka elastisitemodülü ve deformasyon değerlerinin belirlenmesi (5 deney)	1620 TL	2500 TL	100	1950 TL	3000 TL	100	-	-	Maliyetlerdeki Artış
25		Nicholson Yöntemi ile Soyulma Mukavemeti Deneyi (3 deney)	820 TL	1250 TL	100	1040 TL	1500 TL	100	-	-	Maliyetlerdeki Artış
26		Karayolu Agregaları için Los Angeles Aşınma Deneyi	540 TL/numune	750 TL/numune	100	650 TL/numune	1000 TL/numune	100	-	-	Maliyetlerdeki Artış
27		Karayolu Agregaları için NaSO4/MgSO4 (Hava Tesirlerine) Dayanıklılık Deneyi	1080 TL/numune	1500 TL/numune	100	1300 TL/numune	2000 TL/numune	100	-	-	Maliyetlerdeki Artış
28		Karayolu Agregaları için Yassılık İndeksi Deneyi	480 TL/numune	750 TL/numune	100	580 TL/numune	900 TL/numune	100	-	-	Maliyetlerdeki Artış
29		Karayolu Agregaları için Özgül Ağırlık Deneyi	760 TL/numune	1200 TL/numune	100	910 TL/numune	1350 TL/numune	100	-	-	Maliyetlerdeki Artış
30		Karayolu Agregaları için Birim Hacim Ağırlık Deneyi	440 TL	750 TL	100	520 TL	750 TL	100	-	-	Maliyetlerdeki Artış
31		Bitümlü Bağlayıcılar için Dönel Viskozite Deneyi (135 ve 165 oC'de)	1080 TL/numune	1500 TL/numune	100	1300 TL/numune	2000 TL/numune	100	-	-	Maliyetlerdeki Artış
32		Bitümlü Bağlayıcılar için Karıştırma ve Serme Sıcaklıklarının Dönel Viskozite Cihazı ile Tayini	2160 TL/numune	3000 TL/numune	100	2600 TL/numune	4000 TL/numune	100	-	-	Maliyetlerdeki Artış
33		Bitümlü Bağlayıcılar için Özgül Ağırlık Deneyi	870 TL/numune	1500 TL/numune	100	1040 TL/numune	1500 TL/numune	100	-	-	Maliyetlerdeki Artış
34		Bitümlü Bağlayıcılar için Yumuşama Noktası Tayini	870 TL/numune	1250 TL/numune	100	1040 TL/numune	1500 TL/numune	100	-	-	Maliyetlerdeki Artış
35		Bitümlü Bağlayıcılar için Penetrasyon Deneyi	870 TL/numune	1250 TL/numune	100	1040 TL/numune	1500 TL/numune	100	-	-	Maliyetlerdeki Artış
36		Modifiye Bitüm Numunesi Hazırlanması (500 gr)	1620 TL	2500 TL	100	1950 TL	3000 TL	100	-	-	Maliyetlerdeki Artış
37		Vialit Yöntemiyle Yapışma Deneyi (3 deney)	870 TL	1250 TL	100	1040 TL	1500 TL	100	-	-	Maliyetlerdeki Artış
38		Agrega Darbelme Kaybı Deneyi (3 deney)	650 TL	1000 TL	100	780 TL	1000 TL	100	-	-	Maliyetlerdeki Artış
39		Metilen mavisi Deneyi (Bir numune)	900 TL	1500 TL	100	1080 TL	1500 TL	100	-	-	Maliyetlerdeki Artış

ASLI GİBİDİR

İhsan CERAN
Genel Sekreter

TOPLANTI SAYISI : 54

KARAR TARİHİ :25.12.2024

40		Bitümlü Sıcak Karışım Dizayn Raporu Kontrolü	660 TL	1000 TL	100	800 TL	1200 TL	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
41		Agrega Kırılma Değeri Deneyi	180 TL	300 TL	100	220 TL	350 TL	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
42		Dolaylı Çekme (Yaş Yöntem)	2400 TL	3600 TL	100	2900 TL	4250 TL	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
43		Dolaylı Çekme (Kuru Yöntem)	1200 TL	1800 TL	100	1440 TL	2200 TL	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
44		UV yaşlandırma	360 TL/sa	500 TL/sa	100	440 TL/sa	750 TL/sa	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
Beton Deneyleri												
45	Yapı Malzemesi Anabilim Dalı	Beton karışım tasarımı	45000 TL/numune	65000 TL/numune	100	90000 TL/numune	135000 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
46		Başınç dayanımı	720 TL/numune	1000 TL/numune	100	1440 TL/numune	2000 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
47		Yarmada çekme dayanımı	440 TL/numune	750 TL/numune	100	880 TL/numune	1250 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
48		Eğilme dayanımı (3 veya 4 nokta)	440 TL/numune	750 TL/numune	100	880 TL/numune	1250 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
49		Aşınma direnci	1760 TL/numune	2500 TL/numune	100	3520 TL/numune	5250 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
50		Görünen porozite oranı	600 TL/numune	900 TL/numune	100	1200 TL/numune	1800 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
51		Başınç altında su işleme derinliği	1760 TL/numune	2500 TL/numune	100	3520 TL/numune	5250 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
52		Köpük Beton Karışım Tasarımı	45000 TL	65000 TL	100	90000 TL	135000 TL	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
53		Yüksek Sıcaklık Fırını Kullanımı 800- 1000 °C arası saat ücreti	1600 TL	2500 TL	100	2000 TL	3000 TL	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
54		Yüksek Sıcaklık Fırını Kullanımı 1000 -1200 °C arası saat ücreti	2400 TL	3500 TL	100	2800 TL	4200 TL	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
55	Özel Beton karışım dizaynı	45000 TL	65000 TL	100	90000 TL	135000 TL	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış	
56	Ankraj aderans tayini	1760 TL/numune	2500 TL/numune	100	3520 TL/numune	5250 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış	
Çimento Deneyleri												
57	Yapı Malzemesi Anabilim Dalı	Çimento Özgül ağırlık	880 TL/numune	1250 TL/numune	100	1760 TL/numune	2500 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
58		Hacim genişleşmesi	2400 TL/numune	3600 TL/numune	100	4800 TL/numune	7200 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
59		Eğilme dayanımı	440 TL/numune	750 TL/numune	100	880 TL/numune	1250 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
60		Başınç dayanımı	720 TL/numune	1000 TL/numune	100	1440 TL/numune	2000 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
61		Priz başlangıç-bitiş süresi	600 TL/numune	900 TL/numune	100	1200 TL/numune	1800 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
62		Kıvam suyu tayini	600 TL/numune	900 TL/numune	100	1200 TL/numune	1800 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
Kimyasal Katkı Deneyleri												
63	Yapı Malzemesi Anabilim Dalı	Kimyasal katkıda katkı oranı tayini	600 TL/numune	900 TL/numune	100	1200 TL/numune	1800 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
64		Brookfield ile Viskozite katsayısı tayini (-30 °C-+150 °C) sıcaklık aralıklarında	1200 TL/numune	1800 TL/numune	100	2400 TL/numune	3600 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
Agrega Deneyleri												
65	Yapı Malzemesi Anabilim Dalı	Agrega nem miktarı tayini/ Su muhtevası tayini	600 TL/numune	900 TL/numune	100	1200 TL/numune	1800 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
66		Yassılık indeksi Deneyi	1760 TL/numune	2500 TL/numune	100	3520 TL/numune	5250 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
67		Birim hacim ağırlık (32 mm'ye kadar)	1400 TL/numune	2100 TL/numune	100	2400 TL/numune	3600 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
68		Los Angeles Aşınma Deneyi	2400 TL/numune	3600 TL/numune	100	4800 TL/numune	7200 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
69		Tane yoğunluğu ve su emme	600 TL/numune	900 TL/numune	100	1200 TL/numune	1800 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
70		Elek Analizi	2400 TL/numune	3600 TL/numune	100	4800 TL/numune	7200 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
Parke/Bordür Deneyleri												
71	Yapı Malzemesi Anabilim Dalı	Beton Parke Yarma dayanımı tayini	400 TL/numune	600 TL/numune	100	800 TL/numune	1200 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
72		Betonda Su emme oranı tayini	600 TL/numune	900 TL/numune	100	1200 TL/numune	1800 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
73		Beton Parke Eğilme dayanımı	300 TL/numune	450 TL/numune	100	600 TL/numune	900 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
74		Beton Bordür Eğilme dayanımı	400 TL/numune	600 TL/numune	100	800 TL/numune	1200 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
75		Beton Birim ağırlık, görünen porozite tayini	600 TL/numune	900 TL/numune	100	1200 TL/numune	1800 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
76		Beton Boyutsal uygunluk	240 TL/numune	360 TL/numune	100	240 TL/numune	360 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
77		Beton Aşınma dayanımı tayini	1400 TL/numune	2100 TL/numune	100	2800 TL/numune	4200 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
Polimerik Malzeme Deneyleri												
78	Yapı Malzemesi Anabilim Dalı	Eğilme dayanımı tayini	440 TL/numune	700 TL/numune	100	880 TL/numune	1500 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
79		Çelik Enerji yutma katsayısı (Charpy) tayini	440 TL/numune	700 TL/numune	100	880 TL/numune	1500 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış

ASLI GİBİDİR

İhsan CERAN
Genel Sekreter

TOPLANTI SAYISI : 54

KARAR TARİHİ :25.12.2024

80		Çelik ısı genleşme katsayısı tayini	2960 TL/numune	4500 TL/numune	100	5920 TL/numune	9000 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
81		Tutuşma tayini (küçük alev kaynaklı)	600 TL/numune	900 TL/numune	100	1200 TL/numune	1800 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
Seramik Deneyleri												
82	Yapı Malzemesi Anabilim Dalı	Seramik Karo Yapıştırıcılarının fiziksel ve mekanik testleri (TSE 11140'a göre)	1000 TL/numune	1500 TL/numune	100	1000 TL/numune	1500 TL/numune	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
83		Seramik Karo Yapıştırıcı harcı karışım dizaynı	10000 TL	15000 TL	100	10000 TL	15000 TL	100	-	-	-	Maliyetlerdeki Artış
Güneş Enerjisi Santralleri İçin Kabul İşlemleri												
84	Yapı Anabilim Dalı	Güneş Enerjisi Santrali için Kabul İşlemleri	9000 TL	10000 TL	100	9000 TL	10000 TL	100	9000 TL	10000 TL	100	Maliyetlerdeki Artış

ASLI GİBİDİR

İhsan GERAN
Genel Sekreter